

사업수행능력평가 참여업체 현황

□ 사업명 : 연동-노형2(이호처리분구) 노후하수관로 정비사업 실시설계용역

연번	업체명	대표자	주소
1	(주)제일엔지니어링 종합건축사사무소	임종선	서울특별시 서초구 강남대로16길 22-6(양재동)
	(주)청풍엔지니어링건축사사무소	김광천	제주특별자치도 제주시 서광로 163(용담일동)
	(주)종합전기기술사사무소	김명수	제주특별자치도 제주시 서사로21길 9-1(삼도일동)
2	(주)선진엔지니어링 종합건축사사무소	유태원	경기도 안양시 동안구 별말로 126, 25~27층, 32층 (관양동, 평촌오비즈타워)
	(주)성광종합기술개발	강일형	제주특별자치도 제주시 우평로 28-2(노형동)
3	(주)이산	이원찬	경기도 안양시 동안구 부림로 121(관양동)
	(주)제원엔지니어링	임택규	제주도 제주시 연미길 74-4(오라삼동)
4	(주)도화엔지니어링	박승우	서울특별시 강남구 삼성로 438(대치동)
	(주)태신엔지니어링건축사사무소	임재철	제주특별자치도 제주시 서광로 157(용담일동)
	(주)대경엔지니어링	허경자	제주특별자치도 서귀포시 신중로 50(범환동)
5	(주)경동엔지니어링	강재홍	충청남도 천안시 동남구 만남로 72(신부동, 삼부르네상스홈 1514호)
	(주)부림기술	이치훈	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀로 70, 301호
6	(주)동명기술공단종합건축사사무소	신완수	경기도 화성시 노작로4길 8(반송동)
	(주)한라이엔씨	김인석	제주특별자치도 제주시 연미길 74-4(오라삼동)
7	(주)건화	최진상	경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 38(관양동)
	(주)원엔지니어링	김승희	제주특별자치도 제주시 도남로 13(도남동)
	가온엔지니어링(주)	원유석	제주특별자치도 제주시 동성길 6(오라삼동)
8	(주)한국종합기술	이상민	경기도 성남시 중원구 삼성대로476번길 6(금광동)
	(주)해진이엔씨	양순미	제주특별자치도 제주시 원노형6길 6(노형동)
	(주)범한엔지니어링종합건축사사무소	최창희	경상남도 창원시 의창구 의안로8번길 23(소답동)
9	(주)삼안	최동식	경기도 과천시 별양상가3로 5(별양동)
	(주)제이피엠	강미란외1	제주시 원노형6길 6 (노형동, 제이피엠빌딩)

(주)제일엔지니어링종합건축사사무소, (주)청풍엔지니어링건축사사무소,
(주)종합전기기술사사무소

업 무 중 복 도

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
사업책임 기술인	소계					22.8개월 (685일)	190.3%
	배문호	하남감일공공주택지구지구 외차집관로기본및실시 설계용역	16.03.02 ~ 19.12.24	246	한국토지 주택공사 (055-922- 4559)	7.6개월 (230일)	제일 100% 총계약금액 246백만원
		음성군생극공공하수처리 시설증설사업기본및실시 설계	18.08.31 ~ 19.08.30	203	한국환경 공단 (032-590- 3267)	3.8개월 (114일)	제일:청우 60:40 총계약금액 339백만원
		휘경유수지CSOs저류조설 치기본및실시설계용역	19.04.15 ~ 20.04.13	538	서울특별시 (02-2133- 3243)	11.3개월 (341일)	제일:이산:대콘 50:40:10 총계약금액 1,076백만원
		울진군망양봉산농어촌마 을하수도설치사업기본및 실시설계 ※과업중지(18.12.03)	18.05.29 ~ 19.05.28	371	한국환경 공단 (032-590- 3267)	공고일 기준 과업중지 3개월 이상 해당없음	제일:한도 70:30 총계약금액 530백만원
상하수도 책임기술인	소계					19.5개월 (585일)	162.5%
	이종복	하남감일공공주택지구지구 외차집관로기본및실시 설계용역	16.03.02 ~ 19.12.24	246	한국토지 주택공사 (055-922- 4559)	7.6개월 (230일)	제일 100% 총계약금액 246백만원
		응봉유수지CSOs저류조설 치공사기본및실시설계용 역 ※과업중지(19.05.02)	18.04.26 ~ 19.12.12	114	서울특별시 (02-2133- 3243)	잔여:7.5개월 (225일)	제일:이산 55:45 총계약금액 262백만원
	묵2동(도시재생사업지구) 노후하수관로조사및기본 및실시설계	18.11.20 ~ 19.09.15	205	서울특별시 중랑구 (02-2094- 1233)	4.3개월 (130일)	제일 100% 총계약금액 205백만원	
토목구조 책임기술인	소계					7.6개월 (230일)	63.9%
	안승우	하남감일공공주택지구지구 외차집관로기본및실시 설계용역	16.03.02 ~ 19.12.24	246	한국토지 주택공사 (055-922- 4559)	7.6개월 (230일)	제일 100% 총계약금액 246백만원

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비고 (중복기간)
토질·지질 책임기술인	소계					0개월	0%
	최영규	“해당사항없음”					
기계 책임기술인	소계					0개월	0%
	이상훈	“해당사항없음”					
전기 책임기술인	소계					0개월	0%
	장진	“해당사항없음”					
상하수도 참여기술인	소계					0개월	0%
	조우진	“해당사항없음”					
토목구조 참여기술인	소계					4.3개월 (130일)	36.1%
	류향신	목2동(도시재생사업지구) 노후하수관로조사및기본 및실시설계 ※19.04.03 투입	18.11.20 ~ 19.09.15	205	서울특별시 중랑구 (02-2094- 1233)	4.3개월 (130일)	제일 100% 총계약금액 205백만원
토질·지질 참여기술인	소계					0개월	0%
	김필곤	“해당사항없음”					

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
기계 참여기술인	소계					30.7개월 (923일)	256.4%
	양경택	휘경 유수지CSOs저류조설 치기본및실시설계용역	19.04.15 ~ 20.04.13	538	서울특별시 (02-2133- 3243)	11.3개월 (341일)	제일:이산:대콘 50:40:10 총계약금액 1,076백만원
		성남시분당구하수관로기 술진단용역	19.04.03 ~ 19.12.16	199	경기도 성남시 (031-729- 2742)	7.4개월 (222일)	동명:도화:제일 :나스텍 36:27:27:10 총계약금액 740백만원
		홍성서부분구하수관로정 비사업실시설계용역	19.05.09 ~ 20.05.02	341	충청남도 홍성군 (041-630- 9708)	12개월 (360일)	제일:기산 80:20 총계약금액 495백만원
		동송하수처리구역(오지,오 덕3,장흥처리분구)하수관 거기본및실시설계용역	19.05.21 ~ 19.11.16	176	강원도 철원군 (033-450- 4180)	공고일 이후 착수므로 해당없음	제일:삼주 55:45 총계약금액 320백만원
전기 참여기술인	소계					0개월	0%
	김명수	“해당사항없음”					
상하수도 실무기술인	소계					0개월	0%
	박상곤	“해당사항없음”					
토목구조 실무기술인	소계					0개월	0%
	김태건	“해당사항없음”					
토질·지질 실무기술인	소계					0개월	0%
	장은미	“해당사항없음”					

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비고 (중복기간)
기계 실무기술인	소계					0개월	0%
	오인택	“해당사항없음”					
전기 실무기술인	소계					0개월	0%
	박충실	“해당사항없음”					

업 무 중 복 도

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
사업책임 기술인	소 계					0개월 (0일)	0%
	한능수	농진청 등 종전부동산 2,4지구 도시관리계획(변경) 결정 용역 ※과업중지:18.12.26	14.07.08 ~ 19.06.30	228	한국 농어촌공사	과업중지 3개월이상 해당없음	삼안 41% 선진 24% 건일 10% 세일 11% 화신 14% 총계약금액 990
		삼철 공공하수처리시설 설치사업 외 1개소 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:18.04.09	17.01.25 ~ 18.06.24	727	경상남도 함안군	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 51% 경화 49% 총계약금액 1,426
		오색집단지원지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:17.12.26	14.07.14 ~ 18.01.04	404	강원도 양양군	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 51% 화신 49% 바셈 측/지 총계약금액 984
		나주 도시기본계획(변경) 및 도시관리계획(재정비) 수립용역 ※과업중지:16.12.20	14.08.05 ~ 16.12.31	957	전라남도 나주시	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 70% 산이 20% 백산 10% 총계약금액 1,367

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 잔여개월	비고 (중복기간)
상하수도 분야책임인 기술	소 계					9.5개월 (285일)	79%
	이상재	흥업 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	19.02.18 ~ 20.02.17	531	강원도 원주시	9.5개월 (285일)	선진 70% 동서 30% 총계약금액 758
		양화 및 이인 마을하수도 설치 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.01.28	18.04.17 ~ 19.04.11	662	충청남도 공주시	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 엔지니어링 S H 측/지 총계약금액 1,034
		서귀포 색달공공하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.03.12	17.06.14 ~ 19.03.30	249	제주특별 자치도	0.6개월 (19일) 해당없음	선진 70% 성광 30% 총계약금액 356
		창원시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역 ※과업중지:18.12.20	17.08.09 ~ 19.02.07	556	경상남도 창원시	과업중지 3개월이상 해당없음	범한 80% 선진 20% 총계약금액 2,780
		화순군 하수도정비기본계획 변경 및 동북호 유역 하수도정비 기본 및 실시설계 용역 ※과업중지:18.11.15	15.12.10 ~ 18.11.24	551	전라남도 화순군	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 25% 동명 20% 한기 20% 동아 20% 건화 15% 케이 측량 우리 지질 총계약금액 2,599
		2035 포천시 하수도정비기본계획 수립 용역 ※과업중지:18.10.02	17.05.23 ~ 18.11.13	1,860	경기도 포천시	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 80% 유신 20% 총계약금액 2,325

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
상하수도 분야책임 기술인	이상재	무풍면 하수처리장 증설사업 외 3개 지구 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:18.07.27	17.11.14 ~ 18.11.08	400	전라북도 무주군	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 51% 지유 25% 한가람 24% 고원 측량 태평 지질 총계약금액 993
		양주시 노후 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:18.08.21	17.09.13 ~ 18.09.07	355	경기도 양주시	과업중지 3개월이상 해당없음	등명 43% K G 30% 선진 27% 청운 측량 동희 지질 총계약금액 1,496
		삼척 공공하수처리시설 설치사업 외 1개소 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:18.04.09	17.01.25 ~ 18.06.24	727	경상남도 함안군	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 51% 경화 49% 총계약금액 1,426
		오색집단지역지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:17.12.26	14.07.14 ~ 18.01.04	404	강원도 양양군	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 51% 화신 49% 바샘 측/지 총계약금액 984
		목포시 하수도정비 기본계획(변경) 용역 ※과업중지:17.11.23	16.07.20 ~ 17.12.31	377	전라남도 목포시 상수도 사업소	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 41% 원우 39% 도화 20% 총계약금액 919
		평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역 ※과업중지:17.02.03	14.06.10 ~ 17.12.08	206	경기도 평택시	과업중지 3개월이상 해당없음	삼안 74% 선진 16% 경호 10% 총계약금액 1,363

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비고 (중복기간)
토목구조 분야 기술 책임인	소계					0개월 (0일)	0%
	김용일	서귀포 색달공공하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.03.12	17.06.14 ~ 19.03.30	106	제주특별 자치도	0.6개월 (19일) 해당없음	선진 70% 성광 30% 총계약금액 356

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비고 (중복기간)
토질지질 분야 기술 책임인	소계					0개월 (0일)	0%
	양기호	"해당사항 없음"					

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 잔여개월 후월	비고 (중복기간)
기 분 야 계 책 인 기 술	소 계					9.5개월 (285일)	79%
	나근식	홍업 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	19.02.18 ~ 20.02.17	531	강원도 원주시	9.5개월 (285일)	선진 70% 동서 30% 총계약금액 758
		양화 및 이인 마을하수도설치 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.01.28	18.04.17 ~ 19.04.11	662	충청남도 공주시	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 엔지니어링 S H 측/지 총계약금액 1,034
		서귀포 색달공공하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.03.12	17.06.14 ~ 19.03.30	249	제주특별 자치도	0.6개월 (19일) 해당없음	선진 70% 성광 30% 총계약금액 356
		파주 법원일반산업단지 폐수연계처리관로 설치사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.02.22	18.08.31 ~ 19.02.26	159	한국 환경공단	0.2개월 (5일) 해당없음	선진 80% 평화 20% 총계약금액 199
		순천시 하수도정비기본계획(변경) 수립 용역 ※과업중지:19.01.17	17.12.12 ~ 19.02.09	951	전라남도 순천시	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 68% 한기 32% 광남 측량 총계약금액 1,486
		굴포하수처리시설1단계 침전시설 약취저감사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:18.12.28	18.05.18 ~ 19.01.12	327	경기도 부천시	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 60% 제일 40% 총계약금액 544
		2035 포천시 하수도정비기본계획 수립 용역 ※과업중지:18.10.02	17.05.23 ~ 18.11.13	1,860	경기도 포천시	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 80% 유신 20% 총계약금액 2,325

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 잔여개월 후월	비고 (중복기간)
전 분야 기술 책임인	소 계					14개월 (419일)	117%
	안재훈	흥업 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	19.02.18 ~ 20.02.17	531	강원도 원주시	9.5개월 (285일)	선진 70% 동서 30% 총계약금액 758
		논산시 노성 읍내지구 공공하수도 설치사업 기본 및 실시설계	17.10.27 ~ 19.09.19	183	한국 환경공단	4.5개월 (134일)	건양 58.3% 수성 16.7% 상지 25.0% 다우 기계,전기, 건축,조경 총계약금액 916
		파주 법원일반산업단지 폐수연계처리관로 설치사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.02.22	18.08.31 ~ 19.02.26	159	한국 환경공단	0.2개월 (5일) 해당없음	선진 80% 평화 20% 총계약금액 199
		2035 포천시 하수도정비기본계획 수립 용역 ※과업중지:18.10.02	17.05.23 ~ 18.11.13	1,860	경기도 포천시	과업중지 3개월이상 해당없음	선진 80% 유신 20% 총계약금액 2,325

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 잔여개월 후 개월	비고 (중복기간)
상하수도 분야참여 기술인	소 계					10개월 (300일)	83%
	최종기	오산 부산배수지 건설사업 기본설계용역	19.05.09 ~ 20.03.03	147	경기도 오산시 (조달청)	<u>10개월 (300일)</u>	화신 62% 선진 38% 쏘일 지질 총계약금액 422
토목구조 분야참여 기술인	소 계					0개월 (0일)	0%
	허성호	서귀포 색달공공하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.03.12	17.06.14 ~ 19.03.30	106	제주특별 자치도	0.6개월 (19일) 해당없음	선진 70% 성광 30% 총계약금액 356
토질지질 분야참여 기술인	소 계					0개월 (0일)	0%
	유종신	서귀포 색달공공하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.03.12	17.06.14 ~ 19.03.30	106	제주특별 자치도	0.6개월 (19일) 해당없음	선진 70% 성광 30% 총계약금액 356
기 계 분야참여 기술인	소 계					0개월 (0일)	0%
	진성배	"해당사항 없음"					
전 기 분야참여 기술인	소 계					0개월 (0일)	0%
	윤정식	"해당사항 없음"					

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 개월 잔여개월	비고 (중복기간)
상하수도 분야실무인 기술인	소 계					0개월 (0일)	0%
	조성일	"해당사항 없음"					
토목구조 분야실무인 기술인	소 계					0개월 (0일)	0%
	박지혁	"해당사항 없음"					
토질지질 분야실무인 기술인	소 계					0개월 (0일)	0%
	강승철	"해당사항 없음"					
기 계 분야실무인 기술인	소 계					10개월 (300일)	83%
	이준화	오산 부산배수지 건설사업 기본설계용역	19.05.09 ~ 20.03.03	147	경기도 오산시 (조달청)	<u>10개월 (300일)</u>	화신 62% 선진 38% 쏘일 지질 총계약금액 422
전 기 분야실무인 기술인	소 계					10개월 (300일)	83%
	박진오	오산 부산배수지 건설사업 기본설계용역	19.05.09 ~ 20.03.03	147	경기도 오산시 (조달청)	<u>10개월 (300일)</u>	화신 62% 선진 38% 쏘일 지질 총계약금액 422

(주)이산, (주)제원엔지니어링

□ 업무중복도

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
사 업 책임기술인	소 계	2 건				20.13개월 (604일)	
	김 선 일	후평분구노후하수관로정비사업 실시설계용역	2019.03.28 ~2020.01.21	375 (897)	춘천시 상하수도 사업본부 (033-250-4855)	8.60개월 (258일)	이산45% 화산30% 경원25% 서울화인 (분담)
		대전천일원하수관로정비사업 기본및실시설계용역	2019.04.25 ~2020.04.18	646 (1,720)	대전광역시 (042-270-8842)	11.53개월 (346일)	이산45.2% 도화39% 신화15.8% 중부기술단 (분담)

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
상하수도 책임기술인	조 명 덕	- 해당 사항 없음 -					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
토목구조 책임기술인	고 희 경	- 해당 사항 없음 -					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
토질·지질 책임기술인	윤 주 호	- 해당 사항 없음 -					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
기 계 책임기술인	김 일 복	- 해당 사항 없음 -					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		5건				32.84개월 (985일)	
전 기 책임기술인	임 행 균	파키스탄 Athmuqam 수력사업 기술분야 타당성조사 용역	2017.07.20 ~2019.10.31	2,456 (2,456)	한국수력 원자력(주) (054-704-7713)	5.87개월 (176일)	이산100%
		양평군하수도정비 기본계획(변경)수립용역	2018.05.17 ~2019.11.07	1,120 (1,723)	양평군 환경사업소 (031-770-3671)	6.10개월 (183일)	이산65% 선진35%
		진주시수도정비 기본계획(변경)수립용역	2018.05.23 ~2019.08.15	1,207 (1,724)	진주시 (055-754-6807)	3.30개월 (99일)	이산70% 천진30%
		하남산단완충저류시설설치사업 기본및실시설계용역	2018.07.30 ~2019.10.22	655 (1,108)	광주광역시 (062-613-6932)	5.57개월 (167일)	이산62% 동아20% 우리종합18% 효진(분담) 선주(분담)
		부산광역시하수도정비 기본계획(변경)수립용역	2019.05.14 ~2020.11.13	588 (1,962)	부산광역시 (051-888-3742)	12.00개월 (18.50개월) (360일)	제일56% 세일22% 서원22% 이산30%

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		1건				11.07개월 (332일)	
상하수도 참여기술인	이 세 옥	비전2배수지등2개소배수관,노후송수관 정비공사기분맞실시설계용역	2019.04.11 ~2020.04.04	166 (1,263)	평택시 (031-8024-5171)	11.07개월 (332일)	건화42 도화28 이산15 명성15

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
토목구조 참여기술인	이 창 근	- 해당 사항 없음 -					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
토질·지질 참여기술인	장 흥 득	- 해당 사항 없음 -					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
기 계 참여기술인	김 영 한	- 해당 사항 없음 -					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
전 기 참여기술인	김 종 현	- 해당 사항 없음 -					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
상하수도 실무기술인	박명건 김소영	- 해당 사항 없음 -					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
토목구조 실무기술인	이영우 최수병	- 해당 사항 없음 -					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
토질지질 실무기술인	김성민 신용호	- 해당 사항 없음 -					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
기계 실무기술인	박동민 고두현	- 해당 사항 없음 -					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비 고 (중복기간)
계		- 건				-개월	
전기 실무기술인	김태훈 박득호	- 해당 사항 없음 -					

1. 업무중복도

▣ 사업책임기술인 : 남우성

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
사업총괄	소계					19.3개월 / 584일 (160.8%) (200%미만)	
	남우성	광암수계 배수관로 정비 공사 기본 및 실시설계 용역	2018.07.31~ 2019.12.31	594	서울특별시 (02-2133-3254)	2019.05.09~ 2019.12.31 (7.8개월) 236일	※공동도급 (주)도화:55% (주)한중:30% (주)이산:15% ※총계약금액: 1,080백만원
		기흥 및 구갈레스피아 개 량사업 2단계 기본 및 실시설계용역	2018.10.08~ 2019.10.07	600	용인시 (031-324-3103)	2019.05.09~ 2019.10.07 (5개월) 151일	※공동도급: (주)건화:40% (주)도화:25% (주)한중:25% (주)신명건설:10% ※총계약금액: 2,400백만원
		괴산군 하수도정비기본계 획 부분변경 용역	2018.11.23~ 2019.11.22	740	괴산군 (043-830-3639)	2019.05.09~ 2019.11.22 (6.5개월) 197일	※공동도급: (주)도화:65% (주)건양:35% ※총계약금액: 1,138백만원

▣ 상하수도분야 책임기술인 : 최성훈

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
상하수도 분야책임	소계					3개월 / 90일 (25%) (200%미만)	
	최성훈	이천시 수도정비기본계획 재수립 용역	2017.05.18~ 2019.06.30 ※중지일자: 2019.04.01	344	조달청 이천시 상하수도사업소 (031-644-4213)	2019.04.01 ~ 중지중 (3개월) 90일	※공동도급 (주)도화:40% (주)이산:30% (주)범한:20% (주)동아:10% ※총계약금액: 861백만원

▣ 토목구조분야 책임기술인 : 정승문

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
토목구조 분야책임	소계						- (200%미만)
	정승문	해당사항없음					

▣ 토질.지질분야 책임기술인 : 박수범

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
토질.지질 분야책임	소계					12.7개월 / 381일 (105.8%) (200%미만)	
	박수범	군포시 하수도정비기본계획 변경 용역	2014.06.20~ 2019.11.29	536	경기도 군포시 (031-390-3272)	2019.05.09~ 2019.11.29 (6.8개월) 204일	※공동도급 (주)도화:60% (주)건화:40% ※총계약금액: 893백만원
		성동 개척지구 소규모공공하수처리시설 기본 및 실시설계용역	2018.05.31~ 2019.03.26 ※중지일자: 2018.10.29	259	조달청 논산시 행복도시국립은물과 (041-746-6352)	3개월이상 중지용역	※공동도급 (주)도화:75% (주)천마:25% ※분담이행(주)에당 ※총계약금액: 371백만원
		예산군 하수재이용 및 황계·신대 하수처리시설 설치 기본 및 실시설계	2018.06.05~ 2019.03.31 ※중지일자: 2018.10.01	462	한국환경공단 (032-590-3267)	3개월이상 중지용역	※공동도급 (주)도화:55% (주)비츠로씨앤씨:27% (주)바셈:18% ※분담이행(주)신우 ※총계약금액: 886백만원
		연세로 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역	2019.05.07~ 2019.11.02	314	서울특별시 서대문구	2019.05.09~ 2019.11.02 (5.9개월) 177일	※공동도급: (주)도화:34% (주)신명건설:32% ※분담이행: (주)테크피아 ※총계약금액: 557백만원

■ 기계분야 책임기술인 : 박계병

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
기 계 분야책임	소계					12.5개월 / 378일 (104.1%) (200%미만)	
	박계병	평창군 수도정비 기본계획(변경) 용역	2018.05.18~ 2019.09.14	797	평창군 (033-330-2159)	2019.05.09~ 2019.09.14 (4.2개월) 128일	※공동도급 (주)도화:43% (주)삼주:32% (주)서광:25% ※총계약금액: 1,812백만원
		하수슬러지 감량화사업 기본 및 실시설계용역	2019.03.21~ 2020.01.14	715	경주시 에코(Eco)-물센터 (054-760-7812)	2019.05.09~ 2020.01.14 (8.3개월) 250일	※공동도급: (주)도화:70% (주)한주:17% (주)태성:13% ※분담이행:(주)에싸 ※총계약금액: 1,056백만원

▣ 전기분야 책임기술인 : 좌길훈

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
전 기 분야책임	소계						- (200%미만)
	좌길훈	해당사항없음					

▣ 상하수도분야 참여기술인 : 박나리

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
상하수도 분야참여	소계					22.1개월 / 664일 (184.1%) (200%미만)	
	박나리	태백시 하수도정비 기본 계획(변경)용역	2019.04.08~ 2020.04.06	846	태백시	2019.05.09~ 2020.04.06 (11.1개월) 333일	※공동도급: (주)도화:50% (주)미래기술:35% (주)고려ENG:15% ※총계약금액: 1,692백만원
		비진2배수지 등 2개소 배수관, 노후송수관 정비 공사 기본 및 실시설계용 역	2019.04.11~ 2020.04.04	310	평택시 상하수도사업소	2019.05.09~ 2020.04.04 (11개월) 331일	※공동도급: (주)건화:42% (주)도화:28% (주)명성:15% (주)이산:15% ※총계약금액: 1,263백만원

▣ 토목구조분야 참여기술인 : 김대훈

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
토목구조 분야참여	소계						- (200%미만)
	김대훈	해당사항없음					

▣ 토질.지질분야 참여기술인 : 유태운

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
토질.지질 분야참여	소계					11.1개월 / 333일 (92.5%) (200%미만)	
	유태운	태백시 하수도정비 기본 계획(변경)용역	2019.04.08~ 2020.04.06	846	태백시	2019.05.09~ 2020.04.06 (11.1개월) 333일	※공동도급: (주)도화:50% (주)미래기술:35% (주)고려ENG:15% ※총계약금액: 1,692백만원

■ 기계분야 참여기술인 : 강성필

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
기 계 분야참여	소계					9개월 / 270일 (75%) (200%미만)	
	강성필	경북북부권 환경에너지 종합타운 주민편익시설 설치사업 기본 및 실시 설계	2019.04.10~ 2020.02.03	443	한국환경공단	2019.05.09~ 2020.02.03 (9개월) (270일)	※공동도급: (주)도화:80% (주)세원이앤이:20% ※총계약금액: 554백만원

▣ 전기분야 참여기술인 : 송재도

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
전 기 분야참여	소계						- (200%미만)
	송재도	해당사항없음					

▣ 상하수도분야 실무기술인 : 조항인

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
실무기술인	소계					11.1개월 / 333일 (92.5%) (200%미만)	
	조항인	태백시 하수도정비 기본 계획(변경)용역	2019.04.08~ 2020.04.06	846	태백시	2019.05.09~ 2020.04.06 (11.1개월) 333일	※공동도급: (주)도화:50% (주)미래기술:35% (주)고려ENG:15% ※총계약금액: 1,692백만원

▣ 토목구조분야 실무기술인 : 김재욱

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
실무기술인	소계						- (200%미만)
	김재욱	해당사항없음					

▣ 토질.지질분야 실무기술인 : 김재민

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
실무기술인	소계					11.1개월 / 333일 (92.5%) (200%미만)	
	김재민	태백시 하수도정비 기본 계획(변경)용역	2019.04.08~ 2020.04.06	846	태백시	2019.05.09~ 2020.04.06 (11.1개월) 333일	※공동도급: (주)도화:50% (주)미래기술:35% (주)고려ENG:15% ※총계약금액: 1,692백만원

▣ 기계분야 실무기술인 : 백운재

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
실무기술인	소계					11.1개월 / 333일 (92.5%) (200%미만)	
	백운재	태백시 하수도정비 기본 계획(변경)용역	2019.04.08~ 2020.04.06	846	태백시	2019.05.09~ 2020.04.06 (11.1개월) 333일	※공동도급: (주)도화:50% (주)미래기술:35% (주)고려ENG:15% ※총계약금액: 1,692백만원

▣ 전기분야 실무기술인 : 김경숙

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월 (잔여일)	비고 (중복기간)
실무기술인	소계						- (200%미만)
	김경숙	해당사항없음					

업 무 중 복 도

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
사업책임 기술인	소계					9.56개월 (287일)	79.66%
	김광민	논산시 하수도정비기본계획 (변경) 수립 용역	2018.09.11~ 2019.09.05	684	논산시	4개월 (120일)	경동60% 케이지25% 드림15% 총금액 1,141백만원
		가덕 상대리 및 내수 구성리 일원 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2019.02.25~ 2019.10.22	300	청주시	5.56개월 (167일)	경동70% 태광30% 총금액 429백만원
상하수도 분야책임 기술인	소계					17.56개월 (532일)	146.33%
	송치흥	울산00 도시첨단산업단지 조 사설계용역	2015.10.07~ 2023.01.13	368	한국토지 주택공사	44.86개월 (1346일) ※중복기간 12개월	삼안42% 경동33% 유신25% 총금액 1,116백만원
		가덕 상대리 및 내수 구성리 일원 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2019.02.25~ 2019.10.22	300	청주시	5.56개월 (167일)	경동70% 태광30% 총금액 429백만원
토목구조 분야책임 기술인	소계					7.16개월 (215일)	59.66%
	김 희	남원표선지구 블록시스템구축 유수율 제고용역	2018.06.18~ 2019.12.09	144	제주특별 자치도상하 수도본부	7.16개월 (215일)	한일50% 경호20% 해진20% 부림10% 총금액 1,444백만원
토질지질 분야책임 기술인	소계					0개월	0%
	류주협	"해당사항 없음"					

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
기계 분야책임 기술인	소계					15.86개월 (476일)	132.16%
	박양수	구룡마을 도시개발사업 조사 설계용역	2011.09.09~ 2019.09.01	508	SH공사	3.86개월 (116일)	동일55% 경동45% 디에이분담 총금액 1,560백만원
		지방상수도 현대화사업 실시 설계 및 관망관리 무주군	2017.11.30~ 2021.12.31	416	한국환경공단	32.26개월 (968일) ※중복기간 12개월	동명50% 경동20% 삼안10% 동아10% 한아10% 총금액 2,083백만원
전기 분야책임 기술인	소계					18.09개월 (543일)	150.75%
	구현모	금산군 4개소 마을하수도 설 치 및 금성 하수관로 정비사 업 기본 및 실시설계 용역	2018.05.31~ 2019.08.16	145	한국환경공단	3.33개월 (100일)	제일60% 경동40% 총금액 363백만원
		천안시 수도정비 기본계획(변 경) 수립용역	2018.12.18~ 2019.12.12	431	천안시	7.26개월 (218일)	도화49% 경동30% 동명21% 총금액 1,437백만원
		목천(신)배수지 및 동면배수지 기본 및 실시설계용역	2018.12.20~ 2019.12.19	250	천안시	7.5개월 (225일)	도화40% 동명25% 경동20% 천마15% JS분담 총금액 1,422백만원

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
상하수도 분야참여 기술인	소계					0개월	0%
	남택근	2019.04.01이후 착수한 용역없음					
토목구조 분야참여 기술인	소계					0개월	0%
	김대성	2019.04.01이후 착수한 용역없음					
토질지질 분야참여 기술인	소계					0개월	0%
	박현규	2019.04.01이후 착수한 용역없음					
기계 분야참여 기술인	소계					0개월	0%
	김선우	2019.04.01이후 착수한 용역없음					
전기 분야참여 기술인	소계					11.03개월	91.91%
	박현수	안산지역 전기공급시설 전력 구공사(북안산E/C 배전인출 2 차) 설계용역	2019.04.10~ 2020.04.03	161	한국전력공사 경인건설본부	11.03개월 (331일)	삼안64% 경동36% 신우분담 총금액 647백만원

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
상하수도 분야실무 기술인	소계					0개월	0%
	이성동	2019.04.01이후 착수한 용역없음					
토목구조 분야실무 기술인	소계					0개월	0%
	황용찬	2019.04.01이후 착수한 용역없음					
토질지질 분야실무 기술인	소계					0개월	0%
	김정환	2019.04.01이후 착수한 용역없음					
기계 분야실무 기술인	소계					0개월	0%
	이항성	2019.04.01이후 착수한 용역없음					
전기 분야실무 기술인	소계					0개월	0%
	이희배	2019.04.01이후 착수한 용역없음					

제6장 업무중복도

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
사업책임 기술인	소 계					-개월 (-일)	0%
	류지영	“해당사항 없음”					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
상하수도 분야책임	소 계					-개월 (-일)	0%
	이상목	“해당사항 없음”					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
	소 계					10.1개월 (303일)	84.17%
토목구조 분야 책임	변 재 기	진평천외 7개하천 하천기본 계획수립 및 하천시설관리 대장작성용역	19.01.24 -19.11.19	317	서귀포시 (064-760-208 5)	6.5개월 (195일)	한중:53% 한라:29% 청우:18% (1,110백만원)
		금성지구 우수저류지 설치 사업 기본 및 실시설계용역	18.10.29 -19.08.24	183	체 주 시 (064-728-208 2)	3.6개월 (108일)	한중:61% 한라:26% 언진:9% 삼화:4% (707백만원)

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
	소 계					14.23개월 (427일)	118.58%
토질·지질 분야 책임	강철호	제주시 지방하천 하천기본 계획 수립 (변경) 및 하천시 설 관리대장작성용역	17.04.26 -19.12.26	602	제 주 시 (064-728-20 82)	7.73개월 (232일)	한중:38% 한라:25% KG:21% 청우:16% (1,661백만원)
		진평천외 7개하천 하천기본 계획수립 및 하천시설관리 대장작성용역	19.01.24 -19.11.19	317	서귀포시 (064-760-208 5)	6.5개월 (195일)	한중:53% 한라:29% 청우:18% (1,110백만원)

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
	소 계					9.44개월 (283일)	78.67%
기계분야 책 입	류인영	수변공원 (한류천) 수질개선 기본 및 실시설계 용역	2018-12- 27 ~ 2019-10- 22	765	고양도시 관리공사 (031-929-48 33)	5.57개월 (167일)	동명:서영:동 희 80:20:분담 (1,152백만원)
		득량도,침도 도서지역 식수 원 개발사업 기본 및 실시 설계용역	2019-03- 06 ~ 2019-09- 01	370	고흥군 (061-830-52 74)	3.87개월 (116일)	동명:삼협:한 국 100:분담 (550백만원)

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
	소 계					23.03개월 (696일)	191.92%
전기 분야 책 입	양병화	용인시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2018-11-08 ~ 2020-05-07	1,228	용인시 (031-324-3103)	12개월 (365일)	동명:이산:경 동 53:25:22 (2,317백만원)
		은산국가산단(제4분구) 완충 저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2019-04-05 ~ 2020-04-03	188	울산광역시 (052-229-2552)	11.03개월 (331일)	한중:성지:동 명:선진기술단 45.696:25.70 4: 23.8:4.8 (793백만원)

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
	소 계					0개월 (0일)	0%
상하수도 분야참여	정연태	“해당사항 없음”					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
	소 계					0개월 (0일)	0%
토목구조 분야참여	강현영	“해당사항 없음”					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
	소 계					0개월 (0일)	0%
토질·지질 분야참여	김인석	“해당사항 없음”					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
	소 계					11.03개월 (331일)	91.92%
기계분야 참여	옥동규	계설 증설 및 우성, 상서 마 을하수도설치 기본 및 실시 설계용역	2019-04- 10 ~ 2020-04- 03	558	공주시 (041-840-82 61)	11.03개월 (331일)	동명:드림: SH:성현 60:40:분담 (1,115백만원)

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
	소 계					11.93개월 (358일)	99.42%
전기분야 참여	유진호	하동 마을하수도 증설사업 의 1개사업 기본 및 실시 계획 용역	2019-05-02 ~ 2020-04-30	299	정선군 (033-560-2280)	11.93개월 (358일)	동명:서광:도화 :동남:청솔 34:32:29:5:분 담 (1,002백만원)

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
상하수도 실무기술인	소 계					0개월 (0일)	0%
	장호윤	“ 해당사항 없음 ”					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
	소 계					0개월 (0일)	0%
토 목 구조 실무기술인	박한수	“ 해당사항 없음 ”					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
	소 계					0개월 (0일)	0%
토질·지질 실무기술인	강경훈	“ 해당사항 없음 ”					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
기 계 실무기술인	소 계					0개월 (0일)	0%
	김성권	“ 해당사항 없음 ”					

분 야	성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비 고 (중복기간)
전 기 실무기술인	소 계					0개월 (0일)	0%
	이은지	“ 해당사항 없음 ”					

업 무 중 복 도

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일이후 잔여개월	비고 (중복기간)
사업책임 기술인	소계	2건				16.94개월 (508일)	142%
	김영호	하수도정비 대책수립 및 국도36호 주변마을 하수관로 설치사업외 1개소 기본 및 실시설계 용역	2015.10.26~ 2016.10.24 과업중지 2016.07.08	595	충청남도 보령시 (041- 930-3754)	109일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:80% 상지:20% 분담:한성 (측량, 지질) 총계약금액 899(백만원)
		제천하수처리장 찌거기처리시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	2019.04.04~ 2020.04.02	424	충청북도 제천시 환경사업소 (043- 641-3532)	330일	건화:70% 건양:30% 총계약금액 606(백만원)
		외동 급수구역 공급체계 개선사업 기본 및 실시설계용역(2단계)	2019.05.07~ 2019.11.02	116	경상북도 경주시 맑은물 사업본부 (054- 760-7811)	178일	건화:51% 명성:49% 분담:정수 (지질, 측량) 총계약금액 305(백만원)

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
상하수도 분야책임 기술인	소 계	2건				13.74개월 (412일)	115%
	전 용 태	군포시 하수도정비기본계획 변경 용역	2014.06.20~ 2019.11.29	357	경기도 군포시 (031- 390-3272)	205일	건화:40% 도화:60% 총계약금액 893(백만원)
		하수도정비 대책수립 및 국도36호 주변마을 하수관로 설치사업외 1개소 기본 및 실시설계 용역	2015.10.26~ 2016.10.24 과업중지 2016.07.08	595	충청남도 보령시 (041- 930-3754)	109일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:80% 상지:20% 분담:한성 (측량,지질) 총계약금액 899(백만원)
		강화군 상방 및 주문/내가 하수도시설 확충사업 기본 및 실시설계	2017.07.13~ 2018.07.12 과업중지 2018.01.15	485	한국 환경공단 (032- 590-3269)	179일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:61% 극동:39% 분담:화신 (기계,건축) 총계약금액 1,033(백만원)
		대구국가산업단지 개발사업(2단계) 배수처리시설 및 오폐수중계펌프장 기본 및 실시설계용역	2018.05.02~ 2019.12.01	545	한국토지 주택공사 (055- 922-4559)	207일	건화:100% 분담: 마루경관 (산업디자인) 총계약금액 558(백만원)
		남원 일반산업단지 폐수 연계처리 시설공사 실시설계용역	2018.07.27~ 2019.03.05 과업중지 2018.12.05	178	전라북도 남원시 (063- 620-6307)	91일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:85% 유현:15% 분담: 명성(기계) 총계약금액 262(백만원)

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
토목구조 분야책임 기술인	소계	4건				22.64개월 (679일)	189%
	원종인	강정 도시계획도로(중로 2-1-79호선) 실시설계용역	2019.02.11~ 2019.08.09	98	제주특별 자치도 서귀포시 (064- 760-2082)	93일	원:100% 총계약금액 98(백만원)
		서홍마을안길 도시계획도 로(중로2-1-48호선) 실시 설계용역	2019.02.18~ 2019.10.15	89	제주특별 자치도 서귀포시 (064- 760-2082)	160일	원:100% 총계약금액 89(백만원)
		대포~컨벤션 도시계획도로 (대로2-1-1호선) 실시설계 용역	2019.02.18~ 2019.12.14	174	제주특별 자치도 서귀포시 (064- 760-2082)	220일	원:100% 총계약금액 174(백만원)
		하도주거지역 경계(중로 3-4-15) 도로개설사업 실 시설계용역	2019.03.06~ 2019.11.30	97	제주특별 자치도 제주시 (064- 728-2082)	206일	원:100% 총계약금액 97(백만원)

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
토질지질 분야책임 기술인	소 계	0건				0.00개월 (0일)	0%
	오 경 철	“해당사항없음”					

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
기 계 분야책임 기술인	소 계	2건				11.70개월 (351일)	98%
	김 철	청주하수처리장 증설사업 (3단계) 기본 및 실시설계 용역	2014. 12. 19~ 2016. 03. 12 과업중지 2015. 10. 05	1,204	충청북도 청주시 환경관리 본부 (043- 201-4723)	160일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:45% 홍익:35% 창민:20% 분담: 테크피아 (지반) 총계약금액 2,688(백만원)
		하수슬러지 처리시설 설치 사업 기본 및 실시설계 용 역	2015. 03. 16~ 2019. 11. 17 과업중지 2019. 01. 21	902	경기도 화성시 맑은물 사업소 (031- 369-6862)	301일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:65% 동명:35% 총계약금액 1,388(백만원)
		경산시 수도정비 기본계획 (변경), 수도시설기술진단 및 물수요관리시행계획수 립 용역	2015. 12. 23~ 2018. 10. 11 과업중지 2018. 04. 23	831	경상북도 경산시 (053- 810-5602)	172일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:45% 도화:15% 상보:14% 청우:13% 다산:13% 총계약금액 1,847(백만원)
		청주·아산·경주·영천· 양산시 친환경에너지타운 조성사업 기본 및 실시설 계	2016. 03. 17~ 2019. 06. 30 과업중지 2016. 08. 16	776	한국 환경공단 (032- 590-3263)	1,049일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:60% 평화:30% 도화:10% 분담: 쏘일(토질) 테크피아 (측량) 총계약금액 1,491(백만원)
		오산시 노후하수관로 및 4 개처리분구 하수관로정비 사업 기본 및 실시설계용 역	2019. 04. 02~ 2019. 10. 28	564	경기도 오산시 환경사업소 (031- 8036-6102)	173일	건화:65% 신명:35% 분담: 테크피아(지질) 해동(측량)

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
							총계약금액 1,021(백만원)
		외동 급수구역 공급체계 개선사업 기본 및 실시설 계용역(2단계)	2019.05.07~ 2019.11.02	116	경상북도 경주시 맑은물 사업본부 (054- 760-7811)	178일	건화:51% 명성:49% 분담:정수 (지질, 측량) 총계약금액 305(백만원)

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비고 (중복기간)
전 기 분야책임 기술인	소 계	3건				21.27개월 (638일)	178%
	한 일 우	군포시 하수도정비기본계획 변경 용역	2014.06.20~ 2019.11.29	357	경기도 군포시 (031- 390-3272)	205일	건화:40% 도화:60% 총계약금액 893(백만원)
		청주하수처리장 증설사업 (3단계) 기본 및 실시설계 용역	2014.12.19~ 2016.03.12 과업중지 2015.10.05	1,204	충청북도 청주시 환경관리 본부 (043- 201-4723)	160일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:45% 홍익:35% 창민:20% 분담: 테크피아 (지반) 총계약금액 2,688(백만원)
		하수슬러지 처리시설 설치 사업 기본 및 실시설계 용 역	2015.03.16~ 2019.11.17 과업중지 2019.01.21	902	경기도 화성시 맑은물 사업소 (031- 369-6862)	301일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:65% 동명:35% 총계약금액 1,388(백만원)
		하수도정비 대책수립 및 국도36호 주변마을 하수관 로 설치사업외 1개소 기본 및 실시설계 용역	2015.10.26~ 2016.10.24 과업중지 2016.07.08	595	충청남도 보령시 (041- 930-3754)	109일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:80% 상지:20% 분담:한성 (측량,지질) 총계약금액 899(백만원)
		경산시 수도정비 기본계획 (변경), 수도시설기술진단 및 물수요관리시행계획수 립 용역	2015.12.23~ 2018.10.11 과업중지 2018.04.23	831	경상북도 경산시 (053- 810-5602)	172일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:45% 도화:15% 상보:14% 청우:13% 다산:13% 총계약금액 1,847(백만원)
		중간말 소규모 공공하수처 리시설외3개소 기본 및 실 시설계 용역	2016.03.23~ 2017.03.22 과업중지 2016.12.14	204	경기도 연천군 맑은물 관리사업소	99일 (미산입) 3개월이상	건화:20% 동명:50% 건양:30% 총계약금액

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
					(031-839-4321)	중지중	1,021(백만원)
		평성2외 2개소 배수지 신 증설공사 기본 및 실시설 계용역	2016.06.28~ 2019.12.31 과업중지 2017.06.08	538	경기도 평택시 상하수도 사업소 (031-8024-5131)	937일 (미산입) 3개월이상 중지중	건화:50% 도화:40% 수성:10% 분담:세일 (지질, 측량) 총계약금액 1,223(백만원)
		음성군 금왕공공하수처리 시설 증설(2차) 기본 및 실시설계	2017.03.03~ 2019.12.07	358	한국 환경공단 (032-590-3269)	213일	건화:70% 홍익:30% 총계약금액 511(백만원)
		음성군 대소공공하수처리 시설 증설사업(2차) 기본 및 실시설계 용역	2017.09.11~ 2019.12.14	364	한국 환경공단 (032-590-3269)	220일	건화:70% 홍익:30% 총계약금액 520(백만원)

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
상하수도 분야참여 기술인	소계	1건				11.07개월 (332일)	93%
	정연효	비전2배수지 등 2개소 배 수관, 노후송수관 정비공사 기본 및 실시설계 용역	2019.04.11~ 2020.04.04	465	경기도 평택시 상하수도 사업소 (031- 8024-5131)	332일	건화:42% 도화:28% 명성:15% 이산:15% 분담: 알파(측량) 테크피아 (지질) 총계약금액 1,263(백만원)

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
토목구조 분야참여 기술인	소계	0건				0.00개월 (0일)	0%
	최진호	“해당사항없음”					

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
토질지질 분야참여 기술인	소 계	0건				0.00개월 (0일)	0%
	임영준	“해당사항없음”					

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
기 계 분야참여 기술인	소 계	2건				16.77개월 (503일)	140%
	박 상 만	오산시 노후하수관로 및 4개처리분구 하수관로정비사업 기본 및 실시설계용역	2019.04.02~ 2019.10.28	564	경기도 오산시 환경사업소 (031-8036-6102)	173일	건화:65% 신명:35% 분담: 테크피아(지질) 해동(측량) 총계약금액 1,021(백만원)
		제천하수처리장 찌거기처리시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	2019.04.04~ 2020.04.02	424	충청북도 제천시 환경사업소 (043-641-3532)	330일	건화:70% 건양:30% 총계약금액 606(백만원)

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
전 기 분야참여 기술인	소 계	0건				0.00개월 (0일)	0%
	전 영 환	“해당사항없음”					

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
상하수도 분야실무 기술인	소 계	0건				0.00개월 (0일)	
	임성완	“해당사항없음”					

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
토목구조 분야실무 기술인	소 계	0건				0.00개월 (0일)	0%
	장 근 용	“해당사항없음”					

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
토질지질 분야실무 기술인	소 계	0건				0.00개월 (0일)	0%
	김형국	“해당사항없음”					

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 후 잔여개월	비고 (중복기간)
기 계 분야실무 기술인	소 계	0건				0.00개월 (0일)	
	신상환	“해당사항없음”					

(주)한국종합기술, (주)해진이엔씨, (주)범한엔지니어링종합건축사사무소

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공고일 이후 잔여개월	비고 (중복기간)
전기 분야실무 기술인	소계	0건				0.00개월 (0일)	
	박경훈	“해당사항없음”					

1. 업무 중복도

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
사업책임 기술인	소계					12.0개월 (365일)	
	김현곤	나진포 오수중계펌프장(증설) 및 관로공사 기본 및 실시 설계용역	18.11.23 20.05.23	377	인천도시공사 (032-260-5183)	12.5개월 (381일) 12.0개월 (365일)	한중:55% 한서:45% 687백만원
상하수도 분야책임 기술인	소계						
	전홍철	해당사항 없음					
토목구조 분야책임 기술인	소계					9.3개월 (283일)	
	김우석	제주삼다수공장 증축 부지조성공사 설계용역	19.04.22 20.02.15	172	제주특별자치도 개발공사 (064-780-3415)	9.3개월 (283일)	해진:100% 172백만원
토질지질 분야책임 기술인	소계						
	양재범	해당사항 없음					
기 계 분야책임 기술인	소계					19.9개월 (604일)	
	이동운	양산시 강서,물금배수분구 도시침수예방사업 기본 및 실시설계	18.08.31 19.08.30	561	한국환경공단 (032-590-4362)	3.8개월 (114일)	범한:60% 한중:40% 934백만원

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
		송학지구 하수도정 비 중점관리지역 침 수예방사업 기본 및 실시설계 용역	19.01.08 20.01.07	495	경상남도 고성군 (055-670-4403)	8.0개월 (244일)	범한:55% 건화:30% 경화:15% 미래:분담 디엠:분담 989백만원
		화전,대덕 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	19.01.10 20.01.09	171	고양시 (031-8075-2519)	8.1개월 (246일)	건화:45% 한중:35% 범한:20% 국토:분담 테크:분담 942백만원
전 기 분야책임 기술인	소계					7.9개월 (240일)	
	이재언	웅진군 장봉2, 대청 서내 소규모공공하 수도 건설사업 기본 및 실시설계 용역	16.07.18 17.07.17 [용역중지] 17.03.08	83	한국환경공단 (032-590-4345)	3개월이상 중지용역	제일:31.62% 장원:30.38% 화산:20% 범한:18% 459백만원
		양산 일반 산업 단지 완충저류시설 설치 사업 기본 및 실시 설계용역	18.09.03 19.08.28 [용역중지] 19.01.11	383	한국환경공단 (032-590-4518)	3개월이상 중지용역	범한:60% 이산:40% 638백만원
		양산시 하수도정비 기본계획(변경)용역	19.01.04 20.01.03	819	양산시 (055-392-5462)	7.9개월 (240일)	범한:84% 경화:16% 974백만원
상하수도 분야참여 기술인	소계					12.0개월 (365일)	
	장승일	동부경남 단위유역 유역하수도정비계획 변경수립용역	19.05.08 20.07.28	267	낙동강유역 환경청 (055-211-1320)	14.7개월 (447일) 12.0개월 (365일)	범한:60% 한중:40% 668백만원
	소계						

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
토목구조 분야참여 기술인	황환민	해당사항 없음					
토질지질 분야참여 기술인	소계						
	이동정	해당사항 없음					
기 계 분야참여 기술인	소계					12.0개월 (365일)	
	박상수	동부경남 단위유역 유역하수도정비계획 변경수립용역	19.05.08 20.07.28	267	낙동강유역 환경청 (055-211-1320)	14.7개월 (447일) 12.0개월 (365일)	범한:60% 한중:40% 668백만원
전 기 분야참여 기술인	소계					21.5개월 (655일)	
	이상규	봉강 하봉,당정외 2 개소 농어촌마을하 수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	19.04.29 20.02.22	118	광양시 (061-797-3146)	9.5개월 (290일)	범한:51% 신명:49% 동신:분담 252백만원
		동부경남 단위유역 유역하수도정비계획 변경수립용역	19.05.08 20.07.28	267	낙동강유역 환경청 (055-211-1320)	14.7개월 (447일) 12.0개월 (365일)	범한:60% 한중:40% 668백만원
소계							

분야	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
상하수도 실무기술인	장순현	해당사항 없음					
토목구조 실무기술인	소계						
	박대웅	해당사항 없음					
토질지질 실무기술인	소계						
	김경민	해당사항 없음					
기 계 실무기술인	소계						
	이강명	해당사항 없음					
전 기 실무기술인	소계						
	황현진	해당사항 없음					

업 무 중 복 도

구 분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 후 잔여개월	비고 (중복기간)
사 업 책 임 기 술 인	서원석 (삼안)	영광 제2정수장 개량사업 기본 및 실시설계 용역	18.01.11 19.12.10	323	영광군 상하수도사업소 (061-350-5905)	7.20개월 (216일)	삼안:65% 원우:35% 동신:분담 (510)
		보령시 물 재이용 관리계 획(부분변경)수립 용역	18.11.26 19.09.25	17	보령시 (041-930-3575)	4.67개월 (140일)	삼안:100% (17)
		영광군 식수 전용 저수지 신설사업 기본 및 실시설 계 용역	18.12.26 19.12.25	589	영광군 (061-350-5905)	7.70개월 (231일)	삼안:55% 한기:30% 원우:15% 동신:분담 (1,176)
	소계		19.57개월 (587일) 160.82%				
상 하 수 도 분 야 책 임 기 술 인	김대성 (삼안)	과주월릉 일반산업단지 공공폐수처리시설 3단계 설치사업기본설계 용역	18.12.18 19.08.14	297	한국환경공단 (032-590-3267)	3.27개월 (98일)	삼안:97% 테크: 3% 분담 (306)
		보령~부여 도로 건설공사 구간내 지장관로 이설공 사 기본및실시설계 용역	19.05.07 19.12.02	410	한국수자원공사 (063-281-1166)	6.93개월 (208일)	삼안:80% 한올:20% (513)
	소계		10.20개월 (306일) 83.84%				
토 목 구 조 분 야 책 임 기 술 인	이기환 (제이피엠)	가시천(가시지구) 하천정 비사업 실시설계용역	19.03.11 20.03.04	112	서귀포시 안전총괄과 (064-760-2085)	10.03개월 (301일)	이산:38.1% JPM:16.4% 화인:28.7% 동성:16.8% (688)
	소계		10.03개월 (301일) 82.47%				
토 질·지 질 분 야 책 임 기 술 인	홍성도 (제이피엠)	“해당사항 없음”					
	소계		0개월 (0일) 0.00%				
기 분 책 임 기 술 인	박춘일 (삼안)	안성천 유역하수도 정비 계획(변경) 수립용역	18.05.01 19.11.27	585	한강유역환경청 (031-790-2423)	6.77개월 (203일)	삼안:100% (585)

구 분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 잔여개월	비고 (중복기간)
		중구 유천2지역 도시침수 대응사업 기본 및 실시설 계 용역	18.11.30 19.11.24	260	대전광역시 건설관리본부 (042-270-4352)	6.67개월 (200일)	건화:70% 선구:30% 삼안:분담 대길:분담 수성:분담 (1,425)
		파주월롱 일반산업단지 공공폐수처리시설 3단계 설치사업기본설계 용역	18.12.18 19.08.14	297	한국환경공단 (032-590-3267)	3.27개월 (98일)	삼안:97% 테크: 3% 분담 (306)
		소계	16.70개월 (501일) 137.26%				
전 기 분 책 임 기 술 인	신대호 (삼안)	하수처리수 재이용시설 기본 및 실시설계용역 용역중지:19.03.10-19.08.31	17.03.10 19.09.10	227	김포시 (031-980-5423)	중지해제후 잔여기간 3개월미만 해당없음	삼안:63% 동명:37% 대유:분담 (376)
		파키스탄 Kalam-Asrit 수 력발전사업 타당성조사 용역	18.09.21 20.02.20	2,317	한국 남동발전(주) (070-8898-1332)	9.60개월 (288일)	삼안:100% (2,317)
		광양시 하수도정비 기본 계획(변경) 수립용역	19.04.30 20.04.29	509	광양시 (061-797-2836)	11.90개월 (357일)	삼안:43% 신명:40% 수성:17% (1,184)
		소계	179.17개월 (645일) 176.71%				
상 하 수 도 분 야 참 여 기 술 인	장영욱 (삼안)	“해당사항 없음”					
		소계	0개월 (0일) 0.00%				
토 목 구 조 분 야 참 여 기 술 인	김영욱 (제이피엠)	“해당사항 없음”					
		소계	0개월 (0일) 0.00%				
토 질 · 지 질 분 야 참 여 기 술 인	양윤종 (제이피엠)	“해당사항 없음”					

구 분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처 (연락처)	공 고 일 이 잔여개월	비고 (중복기간)
	소계		0개월 (0일) 0.00%				
기 분 계 야 참 여 기 술 인	김민철 (삼안)	송림성산 농어촌마을하수 도 정비사업 기본및실시 설계 용역	19.04.25 20.02.18	209	영광군 상하수도사업소 (061-350-5905)	9.53개월 (286일)	삼안:60% 동아:40% 동신:분담 (456)
	소계		9.53개월 (286일) 78.36%				
전 분 계 야 참 여 기 술 인	이길도 (삼안)	“해당사항 없음”					
	소계		0개월 (0일) 0.00%				
상 하 수 도 분 계 야 실 무 기 술 인	김형철 (삼안)	송림성산 농어촌마을하수 도 정비사업 기본및실시 설계 용역	19.04.25 20.02.18	209	영광군 상하수도사업소 (061-350-5905)	9.53개월 (286일)	삼안:60% 동아:40% 동신:분담 (456)
	소계		9.53개월 (286일) 78.36%				
토 목 구 조 분 계 야 실 무 기 술 인	문준호 (제이피엠)	“해당사항 없음”					
	소계		0개월 (0일) 0.00%				
토 질 · 지 결 분 계 야 실 무 기 술 인	김준영 (제이피엠)	“해당사항 없음”					
	소계		0개월 (0일) 0.00%				
기 분 계 야 실 무 기 술 인	김정길 (삼안)	“해당사항 없음”					
	소계		0개월 (0일) 0.00%				
전 분 계 야 실 무 기 술 인	김민영 (삼안)	“해당사항 없음”					
	소계		0개월 (0일) 0.00%				